



#### **4. Vergabevorschlag**

Soweit ersichtlich, ergeben sich aus den vorliegenden Unterlagen keine Ausschlussgründe gemäß VOB/A §8 Abs. 5(1). Es wird vorgeschlagen die Arbeiten an:

**die Fa. Murschel aus 70794 Filderstadt, Rainackerstr. 62**

zu vergeben.

Die Fa. Murschel hat entsprechend der aktuellen Marktsituation ein wirtschaftliches Angebot abgegeben.

Die Bruttoauftragssumme (incl. 19% MWSt.) beträgt 72.320,35€.

#### **5. Kostenberechnung**


In der Kostenberechnung sind die Leistungen mit 52.060,00€/brutto kalkuliert.


Die Differenz (Mehrkosten) ist auf die aktuelle Marktsituation (sehr hohe Materialpreise) sowie auf Massenverschiebungen innerhalb der Gewerke zurückzuführen.

Mehrkosten sind für die Gesamtmaßnahme nicht zu erwarten, da im Bereich der Aussenanlagen deutliche Kostenersparnisse erzielt werden.

Aufgestellt: Tübingen, den 31.08.2021

K. Baisch, Freier Architekt BDA  
Baisch + Fritz PartGmbH, Freie Architekten BDA





BAISCH + FRITZ · Freie Architekten BDA · 72072 Tübingen · Gölzstraße 22

**BF-19.740 - Neubau Feuerwehrrgerätehaus  
in 72124 Pliezhausen-Rübgarten, Michelreis 22**

**VERGABEVORSCHLAG**

**Gewerk:** Bodenbelagsarbeiten  
**Vergabeart:** Beschränkte Ausschreibung  
**Zuschlagsfrist:** KW 38 / 2021

- Architektur
- Planung
- Beratung
- Baubetreuung
- Baugemeinschaften
- Sanierung

**1. Submission**

Die Submission der beschränkten Ausschreibung fand am 31.08.2021 um 11.15Uhr bei der Gemeinde Pliezhausen statt. Die Angebotsunterlagen wurden an 5 Firmen versandt. Zur Submission wurden 2 Angebote abgegeben. Alle Angebote werden zur Eröffnung zugelassen.

**2. Prüfung und Angebotswertung**

Die Angebote wurden am 31.08.2021 an das Architekturbüro Baisch + Fritz zur Prüfung und Auswertung übergeben.

Die Angebote wurden hinsichtlich inhaltlicher und formaler Mängel, hinsichtlich der Bietereignung sowie hinsichtlich rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Fehler geprüft. Ebenfalls wurden die Angebote auf die Angemessenheit der angebotenen Einheitspreise geprüft.

**2.1 Ausschluss:**

**2.2 Bieterreihenfolge:**

Nach rechnerischer Prüfung der Angebote ergibt sich die folgende Reihenfolge:  
( Bruttoangebotssummen incl. 19% MWSt.)

Lfd.Nr.	Bieter	Angebotssumme
1	Fa. Müller	7.055,51
2	Bieter 1	7.193,25

**2.3 Nebenangebote:**

Es wurden keine Nebenangebote eingereicht.

**3. Ausschreibungsinhalt**

Der Leistungsumfang umfasst sämtliche Bodenbelagsarbeiten für Linoleumböden.

#### **4. Vergabevorschlag**

Soweit ersichtlich, ergeben sich aus den vorliegenden Unterlagen keine Ausschlussgründe gemäß VOB/A §8 Abs. 5(1). Es wird vorgeschlagen die Arbeiten an:

**die Fa. Müller aus 72555 Metzingen, Gutenbergstr. 43**

zu vergeben.

Die Fa. Müller hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.  
Die Bruttoauftragssumme (incl. 19% MWSt.) beträgt 7.055,51€.

#### **5. Kostenberechnung**

In der Kostenberechnung sind die Leistungen mit 8.650€/brutto kalkuliert.

Aufgestellt: Tübingen, den 31.08.2021

K. Baisch, Freier Architekt BDA  
Baisch + Fritz PartGmbH, Freie Architekten BDA





#### **4. Vergabevorschlag**

Soweit ersichtlich, ergeben sich aus den vorliegenden Unterlagen keine Ausschlussgründe gemäß VOB/A §8 Abs. 5(1). Es wird vorgeschlagen die Arbeiten an

**die Fa. Ensle aus 72800 Eningen u. A., Reutlinger Str. 101**

zu vergeben.

Die Fa. Ensle hat entsprechend der aktuellen Marktsituation ein wirtschaftliches Angebot abgegeben.

Die Bruttoauftragssumme (incl. 19% MWSt.) beträgt 63.438,90€.

#### **5. Kostenberechnung**

In der Kostenberechnung sind die Leistungen mit 48.650€/brutto kalkuliert.

Die Differenz (Mehrkosten) ist auf die aktuelle Marktsituation (sehr hoher Stahlpreis) sowie auf die Abfrage von Positionen aus dem Stahlbaugewerk zurückzuführen.

Mehrkosten sind für die Gesamtmaßnahme nicht zu erwarten, da im Bereich der Aussenanlagen deutliche Kostenersparnisse erzielt werden.

Aufgestellt: Tübingen, den 31.08.2021

K. Baisch, Freier Architekt BDA  
Baisch + Fritz PartGmbB, Freie Architekten BDA





### 3. Ausschreibungsinhalt

Der Leistungsumfang umfasst sämtliche Aussenanlagenarbeiten incl. der Abfrage von möglichen Eigenleistungen durch die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Rübgarten.

### 4. Vergabevorschlag

Soweit ersichtlich, ergeben sich aus den vorliegenden Unterlagen keine Ausschlussgründe gemäß VOB/A §8 Abs. 5(1). Es wird vorgeschlagen die Arbeiten an:

**die Fa. Mayer aus 72124 Pliezhausen, Esslingerstr. 80**

zu vergeben.

Die Fa. Mayer hat trotz der aktuellen Marktsituation ein sehr wirtschaftliches Angebot abgegeben.

Die Bruttoauftragssumme (incl. 19% MWSt.) beträgt ohne die Berücksichtigung eventl. Eigenleistungen 135.983,09€.

### 5. Kostenberechnung

In der Kostenberechnung sind die Leistungen mit 194.900,00€/brutto kalkuliert.

Die Differenz (Minderkosten) ist auf die Optimierung der Flächengestaltung zurückzuführen. Die Kosteneinsparungen sind sehr erfreulich und fangen die Kostensteigerungen in den anderen Gewerken auf.

Aufgestellt: Tübingen, den 31.08.2021

K. Baisch, Freier Architekt BDA  
Baisch + Fritz PartGmbH, Freie Architekten BDA

