

Anlage 2 zur Drucksache Nr. 51/2023

Gemeinde Pliezhausen

Projekt: Umgestaltung Ortsmitte Pliezhausen
Projekt-Nr: 32-19-183

Förderantragsvariante mit fortgeschriebenen Kosten (2022)

Ermittlung des Eigenanteils

Nettobaukosten	1.228.540,00 €
davon förderfähig	1.111.445,00 €
Baunebenkosten (18 % der Nettobaukosten)	221.200,00 €
abzüglich Förderung (50 % der Nettobaukosten)	555.732,00 €
abzüglich Planungspauschale (10 % förderfähigen Baukosten)	111.145,00 €
Eigenanteil Gemeinde netto	782.863,00 €
Mehrwertsteuer 19%	148.744,00 €
Eigenanteil Gemeinde brutto	931.607,00 €

Aktuelle Variante mit Porphyrpflaster mit Fugenmörtel auf Epoxitharzbasis

Ermittlung des Eigenanteils

Nettobaukosten (100 % förderfähig)	928.705,00 €
Baunebenkosten (18 % der Nettobaukosten)	167.170,00 €
abzüglich Förderung (50 % der Nettobaukosten)	464.352,50 €
abzüglich Planungspauschale (10 % förderfähigen Baukosten)	92.870,50 €
Eigenanteil Gemeinde netto	538.652,00 €
Mehrwertsteuer 19%	640.995,88 €
Eigenanteil Gemeinde brutto	640.995,88 €

Aktuelle Variante mit Betonpflaster mit Fugenmörtel auf Epoxitharzbasis

Ermittlung des Eigenanteils

Nettobaukosten (100 % förderfähig)	824.305,00 €
Baunebenkosten (18 % der Nettobaukosten)	148.380,00 €
abzüglich Förderung (50 % der Nettobaukosten)	412.152,50 €
abzüglich Planungspauschale (10 % förderfähigen Baukosten)	82.430,50 €
Eigenanteil Gemeinde netto	478.102,00 €
Mehrwertsteuer 19%	90.839,38 €
Eigenanteil Gemeinde brutto	568.941,38 €

Aktuelle Variante mit Betonpflaster mit mineralischem Fugenmörtel

Ermittlung des Eigenanteils

Nettobaukosten (100 % förderfähig)	751.805,00 €
Baunebenkosten (18 % der Nettobaukosten)	135.330,00 €
abzüglich Förderung (50 % der Nettobaukosten)	375.902,50 €
abzüglich Planungspauschale (10 % förderfähigen Baukosten)	75.180,50 €
Eigenanteil Gemeinde netto	436.052,00 €
Mehrwertsteuer 19%	82.849,88 €
Eigenanteil Gemeinde brutto	518.901,88 €